Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel
Nazov: Obec Rabdice
Sidlo: Rabcice 650, 029 45 Rabdice
Zastapeny: Megr. Gabriel Vons, starosta obce
ICO: 00314846
DIC: 2020571762
Bankové spojenie.:
IBAN:
a
Zhotovitel
Nazov: dk, s.r.0.
Sidlo: Novot 902, 029 55 Novot’
Osoba opravnena konat”: DuSan Kozanak
ICO: 47225548
DIC: 2023812373
IC DPH: SK2023812373
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu: SK70 0200 0000 0031 6716 9258

Spoloénost’ zapisani v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, odd: Sro, vlozka &islo 59563/L

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo:

Nazov projektu: Vystavba zberného dvora v obci Rabgice
Miesto stavby: Obec Rabéice

(d’alej aj ,,Dielo*)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:
Nazov vyzvy: Triedeny zber komunalnych odpadov
Koéd vyzvy:  PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

(dalej aj ,,Vyzva®)

podTa Specifikicie a v rozsahu uréenom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznageny ako ,.Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené niZie v
tomto bode;

b) Projektova dokumenticia predlozeni vo verejnom obstarivani verejnym obstaravatefom (dalej aj
»Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitefom vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predloZeny zhotoviteTom, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,



2) Sitamé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel'a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavizné a vzajomne sa doplitujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéaznosti zostupne tak, ako sit uvedené vysSie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlasti zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok urdenych projektom stavby, v silade s plamymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
e si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutmé. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne u¥ivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo duSevncho
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeti, ze Objednavatel nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vietky veci a podklady, ktoré sii potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

Clanok ITI
Cas pinenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorudenia pisommnej vyzvy objednavatefom prevziat® stavenisko.
Zhotovitel je povinny zadaf realizaciu stavebného diela nasledovny deii od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoZnené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na uéely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel' povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v &iastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d'alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel je opravneny pozadova zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukézatelne branit v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu organov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) preruSeni prac na diele Objednavatelom;

c) zmene technického rieenia dicla zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vy#sej moci, ktora znemozZituje riadnu realizaciu diela alebo jeho &asti. Pod pojmom vysSia moc
sa rozumejii okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie si zavislé na v6li zmluvnych strén a ktoré zmluvné
strany neméZu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbomej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiuji uskutociiovania diela alebo
zabratiuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoCnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukondenim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do auvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 204 650,99 EUR
DPH: 47 069,73 EUR
Cena celkom vratane DPH: 251 720,72 EUR.

4.2 Cena diela bola urfena ako stcet poloZiek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 1 ako sdast tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sacast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (dalej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovs$etkym naklady na préacu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Gdrzbu, d’alej vietky sluzby, ktoré zabezpedujh realiziciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v siavislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
z4viazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela mé6ze d6jst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objednéavatela, na zaklade pisomnej Zadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odstthlasena Objednavatelom;

b) pri zmene technického riesenia diela poZadovaného Objednavatefom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSené dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia ObjednavateTom;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySena alebo
zniZend polozku DPH,;

d) zizenim predmetu plnenia Objednévatefom formou vylidenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zdklade pisomného oznimenia adresovaného Zhotovitefovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenii z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby v3etkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravmeny uctovat Objednavatelovi Ziadne dodatotné naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahruté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknii na zdklade neskorsej poZiadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného
odstihlasenia podFa tejto Zmluvy o dielo

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z ddvodov na strane Objednavatel'a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel si bude uplatiiovat’ indexéciu cien na zéklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym tradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude cenu Diela fakturovat’ na zéklade priebeznych faktur.
Sucastou faktar sa dokumenty, ktoré zhotovitel’ predloZi spolu s faktirou:
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. képia stavebnym dozorom odsithlaseného siipisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentécia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost faktir bude 30 dni odo diia doruCenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatelovi dpind faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezatne plynut lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne kons$tatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podla tohto bodu

nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - datiovy doklad bude obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podla zakona &. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a) oznalenie faktra - dafiovy doklad a jej &islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitel'a a adresu, na ktoria ma byt faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

c) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo actu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokrahlena na dve desatinné miesta;

h) nélezitosti pre uely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitela;

1) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu

5.5. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati ZhotoviteTovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat
driom riadneho dorucenia opravenej faktiiry Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel zasle Objednavatelovi faktiiru spolu v 4 (§tyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenii diiom odpisania jej sumy z Gctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clianok VI
Sposob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym savisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnost'ami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepoZzaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoZznit

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravoym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolfvek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.
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6.4 Zhotovitel' je povinny riadne phnit vietky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarne;
ochrany a bezpeénost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpe€uje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatefovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vetkych osob, ktory budii vykonavat dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavézuje ZhotoviteFovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zékonnych podmienkach)

3. oznémenie o tom, kto bude vykonavar stavebny dozor, spolu s identifikadnymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdif Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyvediiceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodr¥iavat vietky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za €o nesie plnti pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znegistenim, udr¥iavat na
stavenisku a prilahlych komunikaciach urenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypiistanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost
technickych zariadeni pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najmid v silade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢ 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel
prebera pina zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vietkych pracovnych postupov a metéd
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit bezpetnost’ vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vSetky potrebné opatrenia na ochranu ¥ivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0séb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Geinkom realizicie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek oddkodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajiicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujice skutodnosti, tykajiice sa realizicie price, predovetkym

a) ich &asovy postup, \‘

b) Gdaje o podasi (maximalna a minimélna teplota),

¢) idaj o pracovnikoch a ich po&toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentécie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim,

i) iné tdaje dolezité pre posiidenie hospodarnosti pric a

J) tdaje nevyhnutné pre posidenie préc organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovar’ obsah stavebného dennika. Za tymto wdelom zodpovedny
zastupca Zhotovitela je povinny predlo¥if stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj siihlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesiihlasu. Ak tak nenrobi najneskor do troch dni odo
diia predlozenia zaznamu Zhotovitefom m4 sa za to, Ze s obsahom zaznamu sihlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimakne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady
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6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstratiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objednavatela. Kontrolny deit sa
bude konal v termine urenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Zadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavateFoch, ktori sa buda podiel'at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel' ma pravo vylidit’ z realizacie diela alebo ktorejkolvek jeho &asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel'a buda podla nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozomeniu bude Objednavatel trvat’ na realizécii predmetnych pokynov,
Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi ObjednavateTa.

6.14 ZhotoviteTl sa zavizuje, ze akikolvek nim spdsobenti alebo zapridinena $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobenii ¥kodu bez zbytocného
odkladu Objednavatelovi. Urfenie sposobu odstranenia $kody podla tohto boda zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit' na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tie musia byt predloZené vykresy, a
iné podklady sivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby pocas predpokladane;j existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zarufena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpednost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Géelom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zédkona &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebuda
mat,, resp. nebuda zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skugkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté §kody znasa Zhotoviter. Objednavatel’ méze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprivneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpednost uskutociiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma piné pravo namietat’ a Ziadat’ Zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby
kaZdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpetil a ktory sa, podTa ich nézoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vzt'ahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiadiica.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosif obleenie zretelne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o Fud'och pohybujacich sa v ramci staveniska, F iremnym
Stitkom neozna¢eného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykézaf zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny od$kodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, sadnym alebo spravnym konanim, nghradami
§kod inym osobam, ktoré bude objednavatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu sposobeni pri vykonéavani Diela
po cel dobu vykonéavania Diela. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpetit' poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, priom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .
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6.21 Zmluvné strany v salade s ustanovenim § 263 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorgich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zakonnik“) vylucuju pre pravne vzt'ahy vyplyvajice z tejto zmluvy
Ginnost: ustanovenia § 551 ods.1 $tvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zikonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekéZky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemo¥itujii vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit’ to bez
zbyto&ného odkladu Objednavatefovi a navrhnat’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednéavatela uréujiice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit
iba v tej &asti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zalatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozmadmit ich Objednavatefovi, ma
Objednavatel vo&i nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobni fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najmé, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych Gasti Diela. Na poziadanie Objednévatela sa Zhotovitel
zaviizuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit® Objednavatefovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak, povinnost’ Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 7 kalendarmnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatefovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budii vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrZiavat’ podmienky
ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vietky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchadzajiiceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto a&elom sa Zhotovitel' zavézuje zabezpeCit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodévatelov, absolvovali vietky prislu$né Skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved&eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v rdmci
pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitefa ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skasky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych ska$ok sa Zhotovitel' zaviizuje s okamzitou acinnostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyli¢enie akychkolvek
pochybnosti plati, e odmietnutie vykonania skiisky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodévatela ma pre
acely tejto Zmluvy rovnaké aginky ako pozitivay vysledok skasky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sihlasn
Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesavisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zaviizuje nepouZit’ bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednéavatela akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto u¢elom sa zhotovitel zavizuje, Ze pri
vykonéavani Diela nebude pouZity material, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. VSetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonadvani Diela musia spitiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a indtalacie meradov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

7



6.30 Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat podmienky a poZziadavky spojené s principom
,nespdsobovat’ vyznamnu skodu“.

Blizsie informacie a podmienky ku principu ,,nespésobovat’ vyznamnu $kodu”“ je mozné dohladat’ na webove;j
stranke predmetnej vyzvy (Podmienky poskytnutia prispevkua : https:/portal.itms2 1.sk/vyhlasena-
vyzva/?id=3114).

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zaCaty deii
omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutoéiiovanim zmluvného diela v stlade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvmi pokutu vo vyske 5%
zo zinluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednéavatelom v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoZni Objednavatefovi &i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu urenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitela s predlozenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
defi omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektor, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nérok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory

ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy



8.1. Objednavatel moéZe odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, Ciastocne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ ZhotoviteTovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel'a :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 ($trnast’) dni od dorucenia
pisomného upozormnenia;

¢) ak Zhotovitel' inak podstatnym spésobom porusi tuto Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozoreni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorudenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratic Zhotovitelovi asti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
néklady. Preukazatelné zvysené naklady musi zhotovitel' uhradit Objednavatelovi najneskdr do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednévatel alebo nim poverend osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o Com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota
alebo zdravia osob, vznik §kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukon¢it’ tato Zmluvu o dielo odstapenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne Gcéinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clinok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskdr do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni Casovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit’ a Objednavatelovi odovzdat’ tieto doklady:
a) v pripade, ak buda pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skaskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,
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b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spliiat predpisy
zodpovedajice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v siilade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujicich inzinierskych sieti, ak si podl'a predpisov vyZadované;
h) vSetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéiciu diela.

1) stavebnym dozorom odsuhlaseny stipis vietkych vykonanych prac a dodavok,

Jj) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednévatelovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v deii preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v deii, kedy sa takéto konanie malo konat’,

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmaé:

a) zakladné idaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial Objednavatel
nevyuZzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zarugnej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a za¢ina plynit’ odo dita
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zaruéna
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavania ¢ast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby ur&ena tymto zaruénym listom, minimélne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaji1.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj naprick primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dékazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrZani a nasledne
dohodmit” s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom ¢ase. Objednavatel méze poskytnit’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZzaduje dih§iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohfadom Iehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamacie
Objednavatel'a Zhotovitefom.
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9.14. Objednavatel’ mdZe zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. MéZe tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovanu vadu neodstrani v&as. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel’a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sdm
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podfa predchadzajicej vety,
Objednavatel’ m6Ze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budt vyictované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od dorudenia faktury.

Clénok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe &. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia poziadavky uvedené v zékone §.343/2015Z.z o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zéapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodéavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’ povinny oznamit
Objednavatelovi (identifika¢né) (idaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat’ za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zarovei predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujiice, Ze novy subdodavatel spitia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukolvek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel’ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade poruSenia ktorejkoI'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplita povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zaverecéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0sdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Karol Starofi. Zhotovitel’ m6ze pocas plnenia
tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimélne rovnakymi kvalifikanymi predpokladmi a tato kvalifikiciu musi Zhotovitel' preukdzat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim &innosti tychto os6b na dodavke diela a to sp&sobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady 0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemozu sa iné osoby zicastiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaji Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vyluCenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
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vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatelom Zhotovitelovi
ubradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruované na adresy
stran uvedené v ¢l. 1 tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za doruc¢enu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruCovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvna stranu a podpisom takej osoby na dorudenke a/alebo kopii dorugovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorudenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorugenke, najneskor viak uplynutim 3. dila
nasledujiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na ispesnost’ dorudenia a bez ohfadu na
to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strén nesmie postipit prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiuceho pisomného sithlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sii pre strany zavizné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudnii uéinnost’. Névrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat' v silade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla Gétu alebo inych adajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne pinenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych strin oznami tiito skutoénost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitefné v tom zmysle, Ze neplatnost’ nicktorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v ddsledku zmeny pravnej tipravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnii
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha &. 3 — Zoznam subdodévatelov

11.11. Této Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdi
zo zmluvnych stréan.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ ditom podpisu §tatutarnyimi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uCinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) dfiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v siilade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Z. z. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) po ukondeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, pri€om rozhodujici je datum dorudenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost” momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave
zkontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanéne;
opravy.

Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO, zmluva
nadobudne G¢innost’ ditom doru€enia oznamenia poskytovatel'a prijimatelovi.
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11.13. Zhotovitel sa zavizuje umoZnit’ vykon finanénej kontroly/auditu/overovania prislusnymi opravnenymi
osobami a vytvorit’ podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky
a pravnych aktov Europskej tmnie.

Opravnenymi osobami sl najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,
c) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

d) Najvyssi kontrolny iirad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zikona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom auditu
poverené osoby,

by Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpeCujuci ochranu finanénych zaujmov podla § 8 zakona o prispevkoch z fondov EU,
Eurépsky urad pre boj proti podvodom,,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a7 g) v silade s prisludnymi pravaymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
L
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