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ZMLUVA O DIELO

na realizciu diela ,,CYKLOTURISTICKY CHODNIK — RABCICE”
uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel:
N&zov: Obec RABCICE
Sidlo: 029 45RABCICE
Statutdrny organ: Jozef Slovik — starosta obce
ICO: 00314846
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - pobo¢ka Ndmestovo
Cislo actu (IBAN): SK63 5600 0000 0040 0093 7002
Pravna forma: obec
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Jozef Slovik
E-mailova adresa: ocu@rabcice.sk
Zhotovitel
Ndzov / obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.
Sidlo / miesto podnikania: Mileti¢ova 1, Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov 821 08
Statutarny organ: ‘ Bc. Alena Novdkova - predseda predstavenstva
ICo: 36 740 519
DIC: 2022337548
IC DPH: SK2022337548
Bankové spojenie: Slovenska zaruéna a rozvojova banka, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Pravna forma: akciova spoloénost
Osoba zodpovednd za pInenie zmluvy: Marian Brontvaj, generalny riaditel
E-mailova adresa: office@mbmgroup.sk

Clanok 2
Uvodné ustanovenia, vychodiskové podklady a Gdaje

Tato zmluva sa uzatvara medzi zmluvnymi stranami na ziklade vysledku verejného obstardvania uskutoéneného

podla § 112 a7 114 a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), vyzva na predkladanie ponuk zverejnena vo

vestniku verejného obstardvania pod znackou 24037-WYP(dalej len ,vyzva na predkladanie ponik®), na predmet

zakazky ,CYKLOTURISTICKY CHODNIK — RABCICE” (dalej len , dielo”). ‘
Vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy su:

sutazné podklady pre vyzvu na predkladanie ponuk vritane projektovej dokumentdcie, podla ktorej sa dielo bude
vykonavat (dalej len ,sutainé podklady”),

ponuka zhotovitela predlozena 10.08.2020 (dalej len ,ponuka zhotovitela®).

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a obchodnych vztahov zmluvnych stran pri zhotovovani diela.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo v rozsahu podla bodu 3. pism. a) ¢ldnku 2 tejto zmluvy, o. i.
projektovej dokumentdcie, podla ktorej sa dielo bude vykonavat (dalej len ,projektova dokumentdcia”) a vykazu
vymer predmetu zdkazky (dalej len ,vykaz vymer”),

Rozsah realizécie tvoria vietky tovary a siuzby potrebné pre riadne zhotovenie diela vratane vedlajsich
a dodatocnych Cinnosti tak, aby dielo bolo plne funkéné a bolo v sdlade s projektovou dokumentdciou, STN, tech-
nickymi predpismi a vieobecne zaviznymi predpismi.



Zhotovitel vykond v ramci realizacie diela tie? vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatoéné ginnosti, ktore me sd
v podkladoch tejto zmluvy vyslovne uvedeng, ale pre dplnid vecni a odbornu realizaciu diela, resp. pre jeho funk-
¢nost, st nevyhnutné.

Objednéavatel poZaduje preukdzat pévod tovarov pouzitych na zhotovenie diela. Dodané tovary (vyrobky, stawebny
material) a sluzby v ramci vykonavania diela musia mat pévod v krajinach Eurépskeho spologenstva (dalej len )
alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa tovary alebo sluzby na zhotovenie diela v krajinach uvedenych v
predchadzajucej vete nevyrabaju, resp. neposkytuju, alebo ich z inych objektivnych pricin nemozno z tychto krajin
ziskat, méze si zhotovitel nechat dodat tovary alebo sluzby, ktoré maju pévod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost
je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindli a aj ich Gradnym pre-
lozenim do slovenského jazyka.

Objednavatel je opravneny 2vacsit alebo zmenéit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer)
alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylugenie niektorych poloZiek vykazu vymer)
priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednévatelom pisomnou formou v listinnej
podobe a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. Uzatvorenim dodatku k tejto zmluve nesmie dojst
k poruseniu & 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema pravo doiadovat sa dodania inych tovarov asluZieb, vykonania inych suvisiacich
a predchadzajucich prac, pre objednavatela nad rédmec diela. Objednévatel moze objednavat tieto tovary a sluzby
u tretich osob.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi pisomnou farmou v listinnej podobe k odsuhlaseniu zavizny Casovy
a vecny harmonogram prac (dalej len ,,harmonogram”) do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tej-
to zmluvy. V pripade odévodneného neodsuhlasenia harmonogramu je zhotovitel povinny predlozit objednavatelo-
vi pisomnou formou v listinnej podobe k odsthlaseniu upraveny harmonogram do 7 kalendarnych dni od ozname-
nia o nesuhlase s predloZzenym harmonogramom. Objednavatel sa k harmonogramu vyjadruje pisomnou formou
v listinnej podobe.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre zhotovenie celého diela alebo jeho casti do 7 kalendarnych dni
od odsuhlasenia harmonogramu.

Zhotovitel zaéne zhotovovat dielo, resp. jeho cast do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska od objednavatela.
Zhotovitel zhotovi dielo do 6 mesiacov odo diia odovzdania/prevzatia staveniska okrem prediiem’ z dévodov podla
bodu 6. a 7. tohto ¢lanku.

Lehota na zhotovenie diela méze byt predliend bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objednéavatela voii
shotovitelovi, ak déjde k zdrzaniu v désledku prekdiok na strane objednévatela a z dévodov podfa bodu 6. a 7. toh-
to ¢lanku.

V zujme zabezpeéenia kvalitného zhotovenia diela objednévatel pripusta prediZenie lehoty na zhotovenie diela z
dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok. Lehota na zhotovenie diela sa vtomto pripade moéze predizit
o presny pocet dni s nepriaznivymi klimatickymi podmienkami. Zhotovitel je povinny vopred pisomnou formou
v elektronickej podobe zaslat objednavatelovi oznamenie o zamere prerusenia prac z dovodu nepriaznivych klima-
tickych podmienok a po odsuhlaseni prerusenia prac objednavatefom pisomnou formou v elektronickej podobe,
zapisat preruSenie prac do stavebného dennika.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomnou formou v elektronickej podobe informovat objednavatela o vzniku akejkol-
vek udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovenie diela s désledkom prediZenia lehoty na zhotovenie diela. Ak dojde
k zdrzaniu préc, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava; takymi okolnostami
neméze byt §tandardnd dodacia lehota dodania tovarov a pod. Po odsuhlaseni predlzenia lehoty na zhotovenie die-
la objednavatelom pisomnou formou v elektronickej podobe, zapise zhotovitel predlienie lehoty na zhotovenie die-
la do stavebného dennika.

Ak ddjde k zmene rozsahu diela podfa bodu 6. a 7. €lanku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne pre-
dizenie, skratenie alebo zachovanie lehoty na zhotovenie diela.

Miesto plnenia : Obec RABCICE.

Clanok 5
Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran vzmysle § 3
24kona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o cenach”) a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. 2., ktorou sa vykondva zdkon o cenéch ako cena maximalna, platna do konca lehoty na zhotovenie die-
|a uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy, vratane predizenia lehoty na zhotovenie diela podla bodu 6. a 7. ¢lanku 4 tej-




to zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoétom nakladov zhotovitela uvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - Oce-
neny vykaz vymer predmetu zakazky (dalej aj , oceneny vykaz vymer“), v silade s ktorym je cena za dielo stanovena.
Cena za dielo celkom je:

B celkomePe; 110 000,00 EUR | slovom: jednostodesattisic EUR
DPH 22 000,00 EUR | slovom: dvadsatdvatisic EUR
Ce"aCngE: 132 000,00 EUR | slovom: jednostotridsatdvatisic EUR

Cena za dielo pokryva vietky tovary a sluzby potrebné pre riadne zhotovenie diela vritane vedlajsich
a dodatocnych ¢innosti tak, aby dielo bolo pine funkéné a bolo v silade s projektovou dokumentaciou, STN, tech-
nickymi predpismi a vieobecne zavaznymi predpismi.

V cene za dielo st obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevddzku, tdribu a vypratanie zariadenia
staveniska a poistenie zodpovednosti za Skodu.

Cena za dielo zhotovené v lehote na zhotovenie diela podla &lanku 4 tejto zmluvy méze byt zvyend iba v pripade
doplfiujucich prac pozadovanych objednavatelom, neméze byt zvySend z dovodu predizenia lehoty na zhotovenie
diela podla bodu 6. a 7. ¢ldanku 4 tejto zmluvy.

Ak déjde k zmene rozsahu diela podla bodu 6. a 7. &anku 3 tejto zmluvy, v dodatku k tejto zmluve sa dohodne
Uprava ceny za dielo.

Clanok 6
Platobné podmienky

Zhotovitelovi vznika narok na uhradu ceny za dielo alebo jeho &ast prevzatim zhotoveného diela alebo jeho ¢asti
objednévatelom.

Zhotovitel si uplatfiuje narok na Ghradu ceny za dielo alebo jeho ¢ast vystavenou faktarou, ktora obsahuje vietky
naleZitosti dafiového dokladu v sulade s § 71 zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoréich
predpisov.

Zhotovitel vystavuje faktiru a3 Po odstihlaseni stpisu vykonanych prac a dodanych tovarov a sluzieb predloZeného
objednévatelovi pisomnou formou v listinnej podobe. Supis vykonanych prac a dodanych tovarov a sluZieb musi byt

objednéavatel.

Faktira v pisomnej forme vratane odsuhlaseného supisu dodanych tovarov a sluieb sa objednavatelovi doruéuje
v listinnej podobe v piatich rovnopisoch. Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocen-
ty.

Pokial faktura neobsahuje nalefitosti uvedené v bode 2. a 4. tohto ¢lanku, objednavatel ju vréti zhotovitelovi na
doplnenie.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dria vystavenia faktury, resp. opravenej faktdry, najmenej 55 dni od dorute-
nia faktdry, resp. opravenej faktury, objedndvatelovi.

Za dodané tovary a sluzby sa povazuju len tovary do diela zabudované a sluzby vykonané vyluéne pre zhotovenie
diela.

Uhrada faktury sa vykona na et zhotovitela uvedeny v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Za defi Ghrady sa povazuje def odpisania fakturovane; sumy z uctu objedndvatela v prospech Gctu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na zhotovenie diela

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na zhotovenie diela.

Clanok 8
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel vykondva &nnosti spojené so zhotovenim diela na vlastnu zodpovednost, na svoje naklady, repektujic
projektovii dokumentéciu, STN, technologické predpisy a vieobecne zavizné predpisy.

Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyveduceho pri zhotovovani diela Lubomira Glustika s evidenénym ¢islom
11715*10-20* . Stavbyveduci zastupuje zhotovitela v technickych veciach.



3. Zhotovitel zhotovi dielo vlastnymi prostriedkami alebo prostrednictvom subdodavatelov odstihlasenych objedndva-
tefom pred uzavretim tejto zmluvy.

4. Zhotovitel méze pisomnou formou v listinnej podobe navrhnut objednavatelovi k odsuhlaseniu zmenu subdodava-
telov. KaZdé takdto dprava musi byt navrhnutd véas, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Zmena subdodavatelov je
ucinnd aZ po odsuhlaseni zmeny objednavatelom pisomnou formou v listinnej podobe.

5. Odsuhlasenie subdodévatelov objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zavazkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

6. Subdoddvatel musi pocas celej doby poskytovania plnenia splnat podmienky § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obsta-
ravani. Subdodavatel' musi spifiat podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat do-
vody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) a ods. 7 zikona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat to-
var, uskuto¢riovat stavebné préce alebo poskytovat sluibu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky
alebo koncesie, ktory mé subdodavatel plnit. [

7. Subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zikona ¢ 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov, ak ma taku
povinnost.

8. Ak navrhovany subdodévatel nesplfia podmienky podfa bodu 6 objednavatel pisomne poiZiada zhotovitela o jeho
nahradenie. Uchadzaé¢ doruéi navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti,
ak objednévatel neuréil dihdiu lehotu. Ndvrh musi obsahovaf Udaje o osobe opravnenej konaf za subdoddvatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia..

9. V pripade ndvrhu na zmenu subdodavatelov m4 objednévatel pravo odmietnuf navrh zhotovitela ak subdodavatel q
nesplria podmienky podla bodu 6. Odmietnutie znamena aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

10. Objedndvatel moze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade ze
tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spésobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluv-
nych alebo zékonnych povinnosti. Objednavatel, resp. stavebny dozor objedndvatela méie upozornit zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpecenie na-
pravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k naprave, je objednavatel opravneny vyufit pravo podla prvej vety tohto
bodu. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom &o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim subdo-
davatela nebude zmenen4 lehota na dokonéenie diela, ani cena za dielo. Vietky naklady spojené so zabezpecenim
nového subdodavatela znaga zhotovitel,

11. Zhotovitel zabezpeti koordinéciu svojich subdodavatelov.

12. Prace na zhotovovani diela musia byt vykonané na profesiondlnej drovni a musia vwhovovat § 43 g zdkona &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»stavebny zakon“). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, v pripade po-
uzitia ekvivalentov alebo ak v projektovej dokumenticii nie su presne definované, vopred odsthlasené objednéva-
tefom a musia splfat pofiadavky § 43 f stavebného zakona a zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkaoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia
byt doloZené doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod., najneskér pred ich za-
budovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie préc, vieobecne zaufivané pra-
covné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spasob ich poufZitia, ty-
kajucich sa zhotovenia diela.

13. Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji bodu 11. tohto €lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej uhrady zo strany ob-
jedndvatela.

14. Materidly a vyrobky uréené na zhotovenie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osdb.

15. Zhotovitel nie je oprdvneny vykonat ¥iadne zmeny prac a materidlov bez predchadzajiceho odsthlasenia objedna-
vatefom. Vetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené stihlasnym stanoviskom projektan-
ta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a? po ich odsthlaseni objednédvatelom méie zmeny zhotovitel rea-
lizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednévatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej
projektovej dokumentdcie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych podkladoch, nebudu uhradené.

16. Zhotovitel' pisomnou formou v elektronickej podobe a zapisom do stavebného dennika vyzve objedndvatela na
preverenie a prevzatie vietkych préc, ktoré budy v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristup-
nymi, najmenej 3 pracovné dni vopred.

17. V pripade, Ze sa objednévatel, resp. stavebny dozor objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréene
lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri doda-
to¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie néklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

18. Objednavatel vykondva preverovanie tovarov a slujieb dodanych zhotovitefom spravidla prostrednictvom staveb-
ného dozoru, pricom zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od zadania diela.
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Zhotovitel zarucuje, e ma vietky potvrdenia, povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela a e tieto
povolenia su postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne zaéat a dokonéit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveds za to, fe bude mat pre zamest-
nancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realiziciu diela.

Zhotovitel plne zodpovedd za vhodnost a bezpecnost vietkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na stavenisku
a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a urovniam, za spravnost polohy, trovni,
rozmerov vietkych ¢asti diela,

za zabezpecenie, na vlastné naklady, vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k
vytyceniu a kontrolnych merani,

za zabezpecenie, na vlastné naklady, uradnych kontrolnych merani, ktoré urcia presnu polohu vietkych ¢asti diela a
odovzda objednavatelovi original tychto dokladov,

za bezodkladnu napravu v pripade, ¥e v priebehu realizacie diela vznikne chyba vo vytyéeni diela, v polohe, v trovni
alebo rozmeroch akejkolvek éasti diela.

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrariovania jeho vad zodpoveda:

za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vietkych oséb na stavenisku, za udriiavanie staveniska a zhotovovaného
diela v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpeci, aby vietky osoby na staveni-
sku boli riadne instruované a pinili vietky pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace,

pocas vystavby, t. j. od zacatia do dplného dokonéenia za majetkov( a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariade-
nia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na vlastné naklady véetky nevyhnutné bez-
pecnostné opatrenia, okrem iného vystrainé znacenie, do¢asné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,

za zamedzenie pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,

za vykonanie primeranych opatreni na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho, zame-
dzeniu Skody na majetku objednavatela a tretin 0s6b, proti zasahovaniu do prév tretich 0séb nasledkom znediste-
nia, hluku, vibrécii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v désledku jeho cinnosti,

za vykonanie takych opatreni, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici nasledkom
realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel sa zavazuje neprekrocit pri vykonavani prac predpisané limity hlu¢nosti a pragnosti.

Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre tcely zhotovenie
diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdans objedndvatelom je nepostacujica.

Zhotovitel po¢as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a ¢istotu a bude na
svoje naklady a nebezpeéenstvo priebezne odpratdvat a odvazat zo staveniska vietok odpad, vzniknuty jeho &innos-
tou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu urcenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného
odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a daléich médii na stavenisko a pracovisko po cely
Cas realizovania diela, vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia budu v silade s
prislusnymi normami. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné a# do uplného dokonéenia
diela, vrétane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel hradi vietky néklady a poplatky za doCasné vyuzivanie komunikdcii v sdvislosti so zhotovovanim diela.
Vietky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich Cast bez stihlasu objednavatela neodvezie.
Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat vieobecne zdvaznym predpisom, o. i. predpisom o bezpeénosti
a ochrane zdravia.

- Zhotovitel sa zavazuje, e pri zhotovovani diela:

neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,

vykona prace zamestnancami so zdravotnou a odbornou spésobilostou na uréeny druh pracovnej ¢innosti,

dodrzi bezpeénostné, hygienické, poiiarne predpisy a predpisy pre ochranu fivotného prostredia,

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri vietkych ¢in-
nostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

upozorni objednévatela na vietky mozné rizikd, ktoré by mobhli viest pri jeho &innosti na pracovisku objednavatela k
ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu bezpecného stavu tech-
nickych zariadeni a objektov,

redpektuje zakaz fajéenia, zakaz prinasat a pouZivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoho-
lické napoje, omamné a psychotropné Itky,

v priestoroch objednévatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne oznacenom nizvom
zhotovitela,

pred vstupom na pracovisko elektronicky prostrednictvom formuldra, ktory vytvori objednavatel a pisomnou for-
mou v elektronickej podobe informuje zhotovitela o postupe evidovania, zaeviduje kaidd osobu opravnend
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k zhotovovaniu diela v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, vztah k zhotovitelovi — zamestnanec alebo subdodava-
tel, u zamestnanca subdodavatela sa uvedenie ICO subdodavatela, u subdodavatela, ktory je samostatne zdrobkovo
¢innou osobou sa uvedie jej ICO,

preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zikaze pohybu, resp. zdrZiavania sa bez vedomia a stihlasu objed-
navatefa na pracoviskach, ktoré nestvisia so zhotovovanim diela.

Na zaklade vyzvy objednévatela v pisomnej forme v elektronickej podobe je zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni
poskytnit mu v listinnej podobe fotokopie dokladov preukazuijticich spinenie podmienok podla bodu 29. pism. a), b)
a i), predloienim vyuénych listov, certifikdtov o odbornej spésobilosti, dokladmi preukazujtcimi pracovnopravne
vztahy so zamestnancami realizujicimi dielo (bez spristupnenia informdcii o financnych zavizkoch) a pod.

Postup préc musi byt vykonany v sdlade so zadanim diela tak, aby stavenisko, dielo a materska £kola boli stale za-
bezpecené proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k potkodeniu obnaZenych konstruk-
CIl.

Zhotovitel nesie pIni zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo ich usmrtenie, ktoré
méZu nastat pri zhotovovani diela av dosledku jeho zhotovovania.

Zhotovitel zabezpeéi vykonané price, materialy a vyrobky uréené na zhotovenie diela pred poskodenim a kradezou
az do prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel odikodni objednavatela za vietky ndroky tretich oséb ohladne porusenia patentovych prav, prac k
ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zaria-
deniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vietky vzniknuté Skody, néklady, poplatky a
vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, e ma uzavretd poistnu zmluvu, ktorad zahffia poistenie zodpovednosti za skodu, spésobenu
objednavatelovi a tretim osobam v stvislosti s jeho cinnostou. Zhotovitel bude udriiavat tito poistnu zmluvu v
platnosti poas celej doby platnosti tejto zmluvy o éom kedykolvek, ked ho o to objednavatel pisomnou formou
v elektronickej podobe poziada, predlozi do 3 pracovnych dni dokaz v listinnej podobe.

Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela v nalesitom stave.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a 0s6b, ktoré sa
pohybuji na stavenisku. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovenie diela musi byt k dispozicii na
stavenisku u stavbyvediceho zhotovitela.

Zhotovitel je povinny dodriavat predpisy na Ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v pripa-
de vykondvania &innosti, ktoré vytvéraju zvy3ené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma zvéranie, tepelné delenie a
dalSie sposoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéracie, brasiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupfia automatizacie a na miestach s mo¥nostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a
streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutn4 manipuldcia s
otvorenym ohfiom na miestach s mo?nostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvyse-
nym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré moiu byt v zmysle zdkona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z4kon o ochrane pred poZiarmi“) avyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimélne 3 pracovné dni pred ich zacatim pisomnou formou
v elektronickej podobe informovat zhotovitela a zabezpecit vietky ulohy ochrany pred poziarmi.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je zhoto-
vitel' povinny plnit. Objednévatel ozndmi zhotovitelovi termin konania kontrolného dfa pisomnou formou
v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni vopred.

Clanok 9
Kontrola zhotovovania diela

Sulad zhotovovania diela s projektovou dokumentdciou, dohodnutymi podmienkami, STN, technologickymi po-
stupmi, navodmi vyrobcov, bezpeénostnymi a inymi vieobecne zavaznymi predpismi sleduje stavebny dozor. Na zis-
tené nedostatky bezodkladne upozorriuje zhotovitela zapisom do stavebného dennika.

Objedndvatel poveruje vykonom &innosti stavebného dozoru: Ignac Grobarcik

Stavebny dozor ma pristup na celé stavenisko a na plochy mimo staveniska, ktoré sa pouZivaju pre uéely zhotovenia
diela podla bodu 24. &lanku 8 tejto zmluvy. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov, vy-
sledky kontrol kvality, atesty a iné podklady stvisiace so zhotovenim diela.

Stavebny dozor je opravneny daft pokyny, ktoré su potrebné na riadne zhotovenie diela, zapisom do stavebného
dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial nie je na stavbe pritomny
stavbyveduci alebo jeho zastupca, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpeénost, ochrana zdravia pri préci alebo hrozia
véine hospodarske skody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodérskej ¢innosti zhotovitela.

i
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Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi:

na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré ma zamer pouiit,
certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode na vietky doddvané tovary,

protokoly o vykonanych odbornych skuskach, vysledkoch kontrol kvality, atesty ainé podklady suvisiace so zhoto-
venim diela,

Plan organizacie vystavby,

Plan ochrany pred poziarmi (zriadenie protipoziarnych asisten¢nych hliadok a spisanie pisomného povolenia na
zvaranie pred za¢atim préc) v zmysle §6 ods. 2 zakona o ochrane pred poZiarmi ,

Doklady podla bodu 7. pism. b) ac) tohto ¢élanku je zhotovitel povinny mat ulozené na stavenisku, doklady podla
bodu 7. pism. b) tohto &ldnku eite pred zabudovanim dodavanych tovarov do diela. Do zhotovenia diela ich archivu-
je zhotovitel. Objednévatelovi ich zhotovitel odovzd3 pri preberacom konani alebo v listinnej podobe do 2 pracov-
nych dni od vyzvy objednavatela predloZenej pisomnou formou v elektronickej podobe.

Plany podfa bodu 7. pism. d) aZ e) tohto ¢lanku zhotovitel predloii pisomnou formou v listinnej podobe bezodklad-
ne poich obstarani.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP kedykolvek od uzavretia tejto zmluvy do uplynutia platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
a poskytne im vietku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov,
ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a ing potrebnu
dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.
Opravnené osoby na vykon kontroly su:

riadiaci organ a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej repub-
liky a ES.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a ¢innostiach, ktoré vykongva pri zhotovovani diela. Povinnost viest stavebny dennik koné&i prevzatim diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky délezité skutoénosti pre zhotovenie diela, najmi: ddtum; pracovna doba:
klimatické podmienky; pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace; druh a pocet
strojov, ich pracovné nasadenie; vykony; popis o postupe vykondvanych préc s odvolanim sa na technicky predpis;
obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality; dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon-

nasledujtice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budi daliim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie; preru-
Senie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny; vykonané skusky, ich vysledky

.

a dokumentovanie; rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela; zaznamy o kontrole leSeni, vytahov a pod.,

smerovych meraniach vritane dokumenticie o vysledkoch merania.
Denné zdznamy sa pi3u do staveného dennika s ogislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy. Perforované listy si Eislované zhodne s pevnymi listami.

vajlci autorsky dozor, organy $tatneho stavebného dohladu a pripadne iné orgény Statnej spravy a zhotovitelz 2 ob-
jednavatela, koordinator bezpeé&nosti prace na stavenisku, zhotovitel, objednavatel,
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Ak stavbyveduci neshlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do 3 pra-
covnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zéznamu sthlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedlici povinny predloZit mu denny zaznam najneskor v
nasledujici pracovny defi a odovzdaf mu prvy priepis. V pripade, je je na stavbe obcasny stavebny dozor objedn&-
vatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyidia zaslat objednavatelovi v listinnej podobe priepis zidznamov
v stavebnom denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu stavebného dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od prevzatia diela.

Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zéznamom v fiom uvede-

realizacii od dokumentscie stavby s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom; poZiadavky na zhotovitela,
ktoré vyplynuli z rokovani zucastnenych na realizacii stavby; poZiadavky na odstrinenie chyb a nekvalitnych prac;
stanoviska kontrolnych orgénov Statnej spravy a &tatneho stavebného dohladu, ktoré boli objednavatelovi zaslané
pisomne; pripadné poziadavky na prace nad rozsah tejto zmluvy; sthlas s nahradnym technickym riegenim pri zme-
nach vzniknutych pocas realizicie a Zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas zhotovitela pro-
jektovej dokumentécie, podla ktorej sa dielo vykondva, resp. objednavatela; zaznam o prevzati prac, ktoré budu

v dalsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné.

V priebehu pracovnej doby musi byt stavebny dennik trvalo pristupny na stavenisku.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednévatelovi pri prevzati diela. ¢

Clanok 11
Stavenisko

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko alebo jeho ¢ast podla roz-
¢lenenia na etapy v zmysle harmonogramu vratane hranic vonkajsich pléch.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela protokol.

Zhotovitel odstrani svoje iariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 pracovnych dni od prevzatia diela objedna-
vatefom. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavy (terénne dpravy).

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni zmluvny zdvazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy prevzatim diela objednavatelom. Objednavatel pre-
vezme riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pisomnou formou v listinnej podobe objednavatelovi oznamit pripravenost na odovzdanie
diela najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhnutym terminom preberacieho konania. Stéastou oznamenia je su-
pis dodanych tovarov a sluzieb podla bodu 3. ¢lanku 6 tejto zmluvy. Objednavatel najneskér 7 kalendarnych dni
pred navrhnutym terminom zvol4 pisomnou formou v listinnej podobe preberacie konanie, ktoré sa uskutoéni naj-
skér v navrhnutom termine a najneskdr 7 kalendarnych dni po navrhnutom termine.

Na preberacie konanie zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k prevzatiu, doklady o vykonanych skuskach,
atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode, navody na obsluhu, zéruéné listy a pod a v dvoch vyhotoveniach kompletnu
sadu projektovej dokumenticie skutocného vyhotovenia diela.

V pripade, Ze sa dielo alebo jeho ¢&ast odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych ska3ok, zhotovitel
musi objednavatelovi oznamit pisomnou formou v elektronickej podobe der ich zacatia, najmenej 2 pracovné dni
pred ich konanim.

O odovzdani a prevzati diela spise objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela.

Ak objednévatel odmietne dielo prevziat, spise objednavatel a zhotovitel zépisnicu, v ktorej uvedd svoje stanoviska
a ich odévodnenie.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomnou formou v listinnej podobe a je
ucinné driom doruéenia ozndmenia.

Objednévatel méze a# do zhotovenia diela bezodkladne odstupit od tejto zmluvy

ak je zhotovitel v konkurznom konani alebo ide do likvidacie,

ak zhotovitel mezks s pracami oproti harmonogramu o viac ako 14 kalendarnych dni alebo so zhotovenim diela
oproti lehote na zhotovenie diela a ani v primeranej lehote urcenej objednavatelom dielo nedokonéi; objednavate-
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fom uréena primerand lehota na dokonéenie diela sa nepovaZuje za zmluvné predizenie lehoty na zhotovenie diela,
povaZuje sa za omeskanie zhotovenia diela,

ak zhotovitel v suvislosti so zhotovenim diela uzavrel alebo zrusil taki dohodu, ktord predstavuje porusenie pod-
mienok tejto zmluvy,

ak napriek upozorneniu objedndvatela alebo stavebného dozoru zapisanom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotné-
ho prostredia,

ak nie su po vyzve objedndvatela alebo stavebného dozoru zapisanej v stavebnom denniku realizované prace v
sulade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela podla tejto zmluvy, projektovej dokumentacie, STN, technickymi
predpismi, technologickymi postupmi, vieobecne zavaznymi predpismi a pod.,

ak v priebehu vykonavania diela bol Statutdrny organ, alebo ¢len statutdrneho organu zhotovitela pravoplatne od-
sudeny za ekonomicky trestny ¢in,

ak zhotovitel porusil zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy takym spdsobom, ktory neumoznuje vecnu a asovu realiza-
ciu diela,

ak ani po opakovanej vyzve neposkytne sucinnost vyplyvajucu z tejto zmluvy (napr. nepredlo#i dékaz o poisteni
podla bodu 36. ¢lanku 8 tejto zmluvy).

Zhotovitel moézZe odstlpit od tejto zmluvy ak objednévatel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy a tym zhoto-
vitelovi znemoini vykonanie prac podla tejto zmluvy.

Narok na thradu dodanych tovarov a sluZieb zhotovitefom ku driu odsttpenia od tejto zmluvy zostava zachovany a
vylctuje sa podla oceneného vykazu vymer v rozsahu ukonéenych, funkénych (samostatnych) ¢asti diela bez vad a
nedorobkov. Do vyuctovania sa zapocitaju nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté z tejto zmluvy.
Zhotovitel protokolarne odovzdd a objedndvatel prevezme préce, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie
diela v sulade s bodom 3. tohto ¢ldnku, najneskdr do 30 dni po odstipeni od tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit objednavatelovi overitelné vyuctovanie dodanych tovarov a sluzieb vratane dokladov o vykonanych skus-
kach, atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode, navody na obsluhu, zaruéné listy a pod. a v dvoch vyhotoveniach kom-
pletni sadu projektovej dokumentdcie skutoéného vyhotovenia odovzdavanych ¢asti diela.

Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevy-
hnutnych nakladov na obstaranie nahradného zhotovitela, ktory dielo bude realizovat namiesto zhotovitela.
V zdaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela pre-
viest bez zbyto¢ného odkladu na objednévatela alebo ndhradného zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo k vybudo-
vanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym tovarom a
stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a $kody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze v ¢ase prevzatia a podas za-
rucnej doby md a bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda projektovej dokumentécii, STN, technickym pred-
pisom a vieobecne zavdznym predpisom vztahujucim sa na dielo a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.

Zarucna doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a zaéina plynit diom prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom
ukoncenia preberacieho konania podla bodu 1. ¢lanku 12 tejto zmluvy. Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky
stroje, zariadenia, technoldgie a stavebné prédce. Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a
zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukdzatelne dand ind (kratsia) zaruénd doba; v takom pripade je zéruéna doba
minimalne 24 mesiacov.

Zarucna doba na dielo alebo jeho funkénu (samostatnu) Cast sa predlzuje o dobu za¢atu dfiom oznamenia vad diela
alebo jeho funkénej (samostatnej) casti a konciacu driom prevzatia odstranenia vad zhotoveného diela alebo jeho
funkénej (samostatnej) casti.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa prejavia po prevzati diela, pokial sa nepreukaze, Ze nie s spdsobené poru-
$enim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré su spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednava-
tela a ten na ich pouiiti trval.

Zhotovitel je povinny pouiit na zhotovenie diela ako aj pri odstrafiovani vad nové materialy, v prvej akostnej triede,
zodpovedaju poZiadavkam objedndvatela a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele nesie v plnom rozsahu zhotovitel do prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré maziu
nastat v suvislosti so zhotovovanim diela a to aj spésobenych subdodavatelmi.

Zmluvné strany zodpovedaju za skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami poufitymi
na splnenie svojich zédvazkov.



10. Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad poéas zaruénej doby.

Clanok 15
Uplatriovanie vad po prevzati diela

1. Zhotovitel zodpoveda za vady diela prejavené v zarucnej dobe.
2. Objednavatel pripadné vady diela prejavené v zarucnej dobe oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pi-
somnou formou v listinnej podobe. Vady diela opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstrafiovanie vad po prevzati diela

1. Vady zhotoveného diela ozndamené podla bodu 2. ¢lanku 15 tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje bezodplatne a bez
zbyto¢ného odkladu odstranit.

2. Zhotovitel je povinny do 2 pracovnych dni od oznidmenia vady zhotoveného diela vykonat obhliadku a do 2 pracov-
nych dni od obhliadky alebo v termine dohodnutom pisomnou formou ich zadat odstrafiovat a v ¢o najkratsom ¢ase
ich odstranit. Lehota na odstrénenie vad zhotoveného diela sa dohodne pisomnou formou.

3.V pripade nedodriania dohodnutej lehoty na odstranenie vad zhotoveného diela alebo nedodrzania lehoty na vy-
konanie obhliadky méZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu fakturovat zhoto-
vitelovi, ktory je povinny ich uhradit v plnej vyike do 14 kalendarnych dni od doruéenia faktiry v pisomnej forme v ¢
listinnej podobe. Zaruka zhotovitela podla &lanku 14 tym nie je dotknuta.

4. Na pofiadanie objednavatela pisomnou formou v listinnej podobe je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
vady zhotoveného diela odstranit, aj ked' neuznava, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znaga naklady na
odstranenie vad zhotoveného diela zhotovitel a do rozhodnutia stdu o tom, Ze vady zhotoveného diela nezavinil.

Clanok 17
Zmluvné pokuty

1. Objedndvatel je opréavneny poiadovat od zhotovitela Uhradu zmluvnej pokuty vo vyike 0,05 % z ceny za dielo za
kazdy kalendérny def omegkania so zhotovenim diela oproti lehote na zhotovenie diela.

2. Zhotovitel je opravneny pozadovat od objednavatela Ghradu troku vo vyske 0,05 % z neuhradenej asti faktury za
kaZdy kalenddrny defi omeskania Ghrady faktury.

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v pinej vyske skodu, ktord vznikne objednavatelovi nedodrianim
lehoty na dokonéenie diela v désledku pripadného omegkania zhotovenia diela z dévodov na strane zhotovitela. Za
Skodu spésobent objednévatelovi sa povazuje akékolvek kratenie vy3ky NFP zo strany riadiaceho alebo sprostred-
kovatelského orgénu alebo sankcia ulozena objednavatelovi v ddsledku nedodriania harmonogramu v zmysle zmlu-
vy o poskytnuti NFP. Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho dal-
Sich povinnosti podla tejto zmluvy. P

4. Za porudenie ustanoveni tejto zmluvy je objednavatel opravneny poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty:

a) vo vyske 850,00 EUR za potzivanie alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok osobami na
stavenisku alebo za vyskyt 0séb na stavenisku pod vplyvom alkoholickych nadpojov, omamnych latok alebo psycho-
tropnych latok alebo za odmietnutie oséb vyskytujicich sa na stavenisku podrobit sa skuske na pritomnost alkoho-
lu, omamnych latok alebo psychotropnych latok,

b) vo vyske 100,00 EUR za iné porugenie predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci ako v pism. a) tohto bodu
alebo predpisov o ochrane pred poziarmi, I

¢) vovyske 100,00 EUR za nedodrzanie istoty na stavenisku,

d) vo vyske 200,00 EUR za neoprivnené pouiivanie technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni na
stavenisku,

e) vo vyske 100,00 EUR za nepredloZenie dokladov preukazujucich kvalifikdciu zamestnancov,

f)  vo vyske 2000,00 EUR za nepredlozenie dokladov preukazujucich pracovnoprévny vztah zhotovitela so zamestnan-
cami,

g) vo vyske 5000,00 EUR za porugenie zakazu nelegdlneho zamestnavania,

h) vo vyske 1000,00 EUR za poverenie vykonanim ¢asti diela subdodavatela bez predchéddzajiceho odsuhlasenia ob-
jednavatelom,

i) vo vySke 100,00 EUR za nevypratanie staveniska alebo pri neuvedeni staveniska do pévodného stavu je za kaidy
den omeskania od povinnosti vypratat stavenisko alebo uviest stavenisko do povodného stavu.

5. Zmluvna pokuta je splatnd v lehote 15 kalendarnych dni od doruéenia oznémenia objednavatela o uplatneni naroku
na thradu zmluvnej pokuty a vyzvy jej zaplatenie pisomnou formou v listinnej podobe.

6. Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela Ghradu droku vo vyske 0,05 % z neuhradenej asti zmluvne]
pokuty za kazdy kalendarny deri omegkania Uhrady zmluvnej pokuty.




10.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody. Ak by v désledku porusenia,
zanedbania alebo nesplnenia akejkolvek povinnosti zhotovitela, vyplyvajucej mu z tejto zmluvy, dodlo k uloZeniu
sankcie, pokuty alebo akéhokolvek iného druhu finanéného postihu objednavatelovi, zhotovitel sa zavazuje sumu
rovnajticu sa tymto ulozenym sankciam, pokutdm alebo inym druhom finanéného postihu uhradit objednéavatelovi
do 15 dni potom ako objednavatel doruéi zhotovitelovi vyzvu pisomnou formou v listinnej podobe na thradu tychto
sankcii, pokut alebo inych druhov finanénych postihov.

Casti zmluvnych pokut, trokov z omeskania thrady zmluvnych pokut a sankcii, pokut ainych druhov finanénych
postihov podta bodu 7. tohto élanku neuhradené zhotovitefom do ¢asu fakturacie diela, je objednavatel opravneny
strhnut z fakturovanej sumy.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela thradu troku vo vyske 0,05 % z neuhradenej Casti faktury
podla bodu 3. €lanku 16 tejto zmluvy za kazdy kalendarny deri omeskania uhrady faktiry.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZia-
vat STN, technologické postupy, vieobecne zdvdzné predpisy. Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi pod-
kladmi objedndvatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych osob zmluvnych stran a rozhodnu-
tiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesené dohodou zmluvnych stran; v
pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prisluiného sidu.
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni tejto zmluvy, postupne maju prioritu:
tato zmluva,
sutazné podklady,
ponuka zhotovitela.
Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia vieobecne zdvazné skuSobné po-
stupy, moZe kaida zmluvna strana po predchadzajicom upozorneni druhej zmluvnej strany dat vykonat materidlo-
vo-technické preskiimanie $tatnym, alebo statom uznanym miestom pre skusky materidlu. Vysledky tychto skuSok
s zavazné. Naklady na skusky zndsa zmluvnad strana, ktorej nazor sa nepotvrdi.
Rozpory zmluvnych strdn neopravriuju zhotovitela zastavit prace.
Subdodévatelia st povinni bez rozdielu dodrziavat povinnosti zhotovitela vyplyvajlce z tejto zmluvy. Zhotovitel
nesie vo vztahu k objednévatelovi zodpovednost za dodrZiavanie tychto povinnosti vietkymi subdoddvatelmi
a objednavatel je opravneny vyvodzovat pripadné sankcie za porusenie tychto povinnosti subdodavatelmi voci zho-
tovitelovi.
Ak déjde po uzatvoreni tejto zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle bodu 8. ¢lanku 8 tejto zmlu-
vy, zhotovitel nema narok na zmenu tejto zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a uhrad zvysenych nékladov.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoltov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
k zhotoveniu diela, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté ucely, t.j. na
zhotovenie diela.
V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu so vieobecne zdvaz-
nymi predpismi, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju vzajom-
nym rokovanim nahradit neplatné alebo nedéinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim
tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.
Zhotovitel vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykolvek pocas platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku, ktori ma
verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu zdkazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:
a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného pri-
spevku a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Orgdn zabezpecujtci ochranu finanénych zaujmov ES,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnym:
aktmi ES.



Clanok 19
Dorucovanie

1. Zasielky dorucované v listinnej podobe podla tejto zmluvy sa doruéuju prostrednictvom posty alebo iného doruco-
vatela na adresu zmluvnej strany uvedenej v clanku 1 tejto zmluvy.

2. Zasielka sa povaZuje za doruéenu zmluvnej strane

a) prevzatim zésielky zmluvnou stranou, ktorej je uréena,

b) ak sa zdsielka vrati s tym, e adresat nie Jje znamy, hoci bola odoslana na adresu podla bodu 1. tohto ¢ldnku, a to
driom vrdtenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknut3 zmluvna strana o dorucovani
zasielky nedozvie,

c) ak si zasielku zmluvna strana neprevezme, a to dfiom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktoré ju odoslala,

d) ak zasielku zmluvna strana odoprela prijat, a to driom tohto odopretia.

3. Zasielky doru¢ované podla bodu 2. tohto &ldnku sa odosielaju s lehotou ulozenia zasielky najmenej 3 dni.

4. Zasielky dorucované v elektronickej podobe podla tejto zmluvy sa dorucuja prostrednictvom internetu na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

5. Do lehét uréenych v tejto zmluve, ktoré sa viazu na dorucovanie zasielok v listinnej alebo elektronickej podobe, sa
nezapocitava deri dorucenia a deri povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy (doruéenia odpovede alebo vykonania
ukonu).

6. Zmluvné strany si povinné pisomnou formou v listinnej podobe sa navzijom informovat o zmene udajov (napr.
adresy) uvedenych v ¢élanku 1 tejto zmluvy. V pripade, 7e niektord zo zmluvnych stran nesplni svoju povinnost
oznamit zmenu Gdajov v élanku 1 tejto zmluvy, za spravne udaje sa budu povasovat posledné tdaje ozndmené dru-
hej zmluvnej strane a ak k takému oznameniu nedoslo, za spravne udaje sa budu povaZovat udaje zmluvnej strany
uvedena v ¢ldnku 1 tejto zmluvy.

S ——————

Clanok 20
Zavereéné ustanovenia

1. Této zmluva nadoblida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadoblda uéinnost diiom nasledujicim po dni ich zverejnenia na internetovej stranke objednavatela. £

3. Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, otislovanych dodatkov, ktoré sa stavajd |
neoddelitelnou sdcastou tejto zmluvy. i

4. Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v pripade, ak ide o doplriujice stavebné i
préce, ktoré st nevyhnutné, nie sd zahrnuté do tejto zmluvy a bude ich poskytovat zhotovitel.

5. Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy je priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer v pisomnej forme a elektronickej forme
na neprepisovatelnom nosiéi dat (napr. CD/DVD) vo forméte ,pdf” a , xls".

6. Prdva a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

7. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchod-
ného zékonnika a dalimi véeobecne zdvaznymi predpismi.

8. Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu a prav-
nym ucinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tdto zmluva bola uzatvorens slobodne a vaine na zdklade pravdi-
vych ddajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak su-
hlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisujd.

9. Zmluva je vyhotovena v Ziestich rovnopisoch, z ktorych pat rovnopisov dostane objednavatel a jeden rovnopis do-
stane zhotovitel. ;

Objednavatel:

o

12 -05- 2971

V Rabdiciach **

Zhotovitel"
V Bratislave* ...42:5.201)

Priloha €. 1 zmluvy o dielo - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky v pisomnej a elektronickej
forme vo formatoch »pdf”a wXls* (méZe byt pouzity vystup zo SW na rozpoctovanie)
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EKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

2020/77_EA_8_2_final

tavba: CYKLOTURISTICKY CHODNIK - RABCICE
iesto
bjednavatel: Obec Rabtice
otovitel: MBM-GROUP as.,
Kéd Popis
klady z rozpoétov
' S0-03 CYKLOTURISTICKY CHODNIK - RABCICE

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

8.2.2021

110 000,00

110 000,00

132 000,00

132 000,00



ROZPOCET
itavba: ) ) 3
CYKLOTURISTICKY CHODNIK - RABEICE
)bjekt: ; ] 8
S0-03 - CYKLOTURISTICKY CHODNIK - RABCICE
liesto: Datum: 8.2 2021
bjednavatel: Obec Rabtice Projektant:
hotovitel MBM-GROUP a s, Spracovatel:
'C Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
laklady z rozpoétu 110 000,00
o 1 - Zemné prace _ _ 110 000,00
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom i i
F K .111201102 kmefia do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 m2 1 462,000 0,79. 1154,98
D HSV Prace a dodavky HSV - _ 1211563
‘Odstrénenie ornice s premiestn. na hromady, so
i K 12110112 ZloZenim na vzdialenost do 100 m ado 1000 m3 PR 214,400 0.52 1149
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 1 a 2, | '
K _1221 01102 'nad 100 do 1000 m?3 - ” . m3 | 525,600; 1,35 709’56.
‘Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v ;
K =12220220‘3 hornine 3 od 1000 do 10000m3 . m3 . 1 913,000. 1‘52_ B 290776
K 122202209 Priplatok za lepivost h_qrniny} _ N m3 | 956,500_ B 0,107 95 65
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste 5
K 162501142 Z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost m3 1 554,200 1,85 240901
L] _do 3000 m _ _ i ]
- K 162501143 Priplatok k cene za kaZdych dalSich a zacatych 1000 m - m3 18 650,400 015 279756
K 171102101 Uloz?nle sypaniny do nasypov zhutnenych zo sudrznej m3 670,000 052 348, a0
o horniny na 95 % PS " . ,
- K 171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 om3 1 243,000 _ 0.23: 28589
K 180401211 f:alzie:f 1tr;vmka li€éneho vysevom v rovine alebo na o 3 504,000 0.10 350,40
K 181102302 Upra'.ta pléne na stavbach ciest v zarezoch mimo m2 5488000 014 768.32
L skalnych so zhutnenim _ : — | _ -~
 Rozprestretie ornice na svahu do skionu 1-5, plocha nad | |
K 181301312 500 m2.hr. do 150 mm . . | m2 | 3 594.0005 . 0,327 1 1?1,28
M 0057211100 Travové semeno _ kg 34,648 6,07 210,31
o 2 Zakladanie o _ B _ _ 647858
‘ ‘Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v : 1
SN2 onedo 15, Sirynad3dosm L M2 5488000 o ot
M 6936651400 Geotextilia netkand polypropylénové Tatralex PP 400 m2 5 542,880 N 1.05 582002
.8 Vodorovné konstrukcie . . _ _ 2 046.50
K 1338401p11 g::;c::te odraZky preprierezu otv.U pre odvedenie vody i 88,000 17.38 152944
K 452311141 Eg;iéy bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C m3 5,500 9401 517,06
5 Komunikacie o 85 237,32
K 564851111 Podklad'zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 20 392,000 265 54 038,80
b _zhutneni hr. 150 mm __ - e, -
i Vyspravenie vytlkov a prepadnutych miest na krajn.
RFRTMN e nesicloed i hrubym drvenym el Wiiocin i -
Rigel diazdeny do 16zka z beténu prostého tr.C 8/10 z i
s beténovych dosiek akejkolvek velkosti me | 647,000 mA0 sEene
5 Ostatné konstrukcie a prace-buranie _ o 222658
o 400pz11 Dopravné znacenie pre Cyklotrasy _ km 4,200 173,09 726,98
91_9735st_ Vyty€enie staveniska uj km 5,000 299,92 148860
99 Presun hmét HSV _ 740.41
998222011 Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom z t 6731.015 0.11 740 41

_kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu







Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov vo vietkych radoch

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela vyjad-
reny sumou vratane
DPH
0
Nazov subdodavatela Osoba opravnena konat za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

Podpis : Bc. Alena Novakova, predseda predstavenstva
(osoba alebo osoby s prdvom podpisovat v mene vitazného uchddzaca)

Datum:

V pripade, Ze vitazny uchddzaé neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predloZi tieZ a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu O.




